質　疑　応　答　書

案件名称：令和6年度SY-3水路改修工事

No	質　疑	図面番号	回　答	図面番号
①	今回の工事において設計されているボックスカルバートの見積を依頼しましたが、発注依頼を受けてから、製品の納品に約2～3ヶ月程度要するとのことでした。工期の変更等の協議は可能でしょうか。		工期変更の協議は可能です。	－

※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。