
新曽小学校南校舎改修等工事（教室改修等）

No

1

2

※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。

また、仮設、養生、既存家具の移設など、工事着手は、いつから可能でしょうか、御指示
ください。新曽小学校側の意向も含め、御回答よろしくお願いいたします。

１階部分は現在授業で使用をしていないため、7月18日以前の着手が可能です。
ただし、既存家具の廃棄作業が未完了となっている可能性があります。
２階・３階部分は授業で使用をしているため、原則7月19日以降に着手可能となります。

質 疑 応 答 書

案件名称：

特記仕様書で、「南校舎改修等工事のうち、騒音が出る解体作業及び、南校舎の３階と
２階の理科室2の改修工事は、夏季休業期間中に完成させ、8月25日より使用開始できる
ようにすること」とありますが、8月25日以降、南校舎の３階と２階の理科室2の改修工事を除く、
解体工事以外の工事は、平日昼間（授業時間中）、施工可能という認識で宜しいでしょうか、
御指示ください。　※騒音は有ります。

よろしいです。TA-01

質 疑 図面番号 回 答 図面番号
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