
令和７年度戸田市公共施設健全度調査業務委託
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※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。

仕様書 6.委託内容 (4)報告書作成及び調査結果の経過報告　調査結果の概要はどのような調
査結果内容をイメージしていますでしょうか。

仕様書　P2
仕様書 6.委託内容(2) 調査内容のうち現地調査結果の速報版、及び(3)建替優先ﾚﾍﾞﾙ ①におけ
る建替優先レベル（案）をイメージしております。ただし、調査結果の概要については、調査の進
捗状況等を踏まえ、受注者と協議の上、決定するものとします。

質 疑 応 答 書

案件名称：

仕様書 6.委託内容 (3)建替優先ﾚﾍﾞﾙ ②　経過年数を踏まえ、建替優先レベル付けを更新する物
件は、別表－１「調査対象建物リスト」に記載の物件という理解でよろしいでしょうか。

仕様書 6.委託内容(3)建替優先ﾚﾍﾞﾙ ②における、建替優先レベル付けを更新する物件は、別表
－１「調査対象建物リスト」に記載の物件ではございません。
過去に実施した平成２７年度及び令和２年度における「戸田市公共施設健全度調査」の対象施
設のうち、発注者より指定する施設（別表２のとおり）でございます。
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質 疑 図面番号 回 答 図面番号

1 



別表－２「建替優先レベル更新対象施設一覧表」 

※１…EXP.J 等により構造的に分かれているため、２棟もしくは３棟とみなして調査及び評価を行う。

また、建築年度は古い建物の年度を基準とする。 

 

番号 施設名称 番号 建物名称 構 造 建築年度 床面積(㎡) 階数 

1 西部福祉センター 1 西部福祉センター 鉄筋コンクリート 1971 2,074 地上3階 

2 東部福祉センター 2 東部福祉センター 鉄筋コンクリート 1973 2,283 地上4階 

3 戸田第二小学校 3 教室等（南校舎） 鉄筋コンクリート 1972 1,288 地上3階 

4 新曽小学校 4 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1971 889 地上2階 

5 美谷本小学校 
5 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1972 856 地上2階 

6 教室棟（東校舎） 鉄筋コンクリート 1974 957 地上3階 

6 戸田南小学校 7 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1973 854 地上2階 

7 喜沢小学校 8 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1973 848 地上2階 

8 笹目東小学校 

9 管理教室棟Ａ※1 鉄筋コンクリート 1972 3,609 地上4階 

10 管理教室棟Ｂ※1 鉄筋コンクリート 1977 674 地上4階 

11 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1975 848 地上2階 

9 新曽北小学校 

12 教室棟Ａ（西部）※1 鉄筋コンクリート 1973 2,017 地上4階 

13 教室棟Ｂ（中央）※1 鉄筋コンクリート 1972 880 地上4階 

14 教室棟Ｃ（東部）※1 鉄筋コンクリート 1978 336 地上4階 

15 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1973 1,951 地上4階 

16 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1974 848 地上2階 

10 美笹中学校 
17 管理教室棟Ａ※1 鉄筋コンクリート 1971 1,854 地上4階 

18 管理教室棟Ｂ※1 鉄筋コンクリート 1976 820 地上4階 

11 戸田中学校 
19 教室棟 鉄筋コンクリート 1971 2,267 地上4階 

20 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1972 2,027 地上4階 

12 喜沢中学校 21 教室棟 鉄筋コンクリート 1975 4,960 地上4階 

13 下戸田保育園 22 園舎 鉄筋コンクリート 1972 494 地上2階 

14 笹目東保育園 23 園舎 鉄筋コンクリート 1972 494 地上2階 

15 上戸田南保育園 
24 園舎Ａ※1 鉄筋コンクリート 1974 541 地上2階 

25 園舎Ｂ（増築棟）※1 鉄骨 1977 88 地上2階 

16 市役所本庁舎 26 本庁舎 鉄筋コンクリート 1975 15,615 
地上8階 

地下1階 

17 消防署西部分署 27 分署庁舎 鉄筋コンクリート 1971 425 地上3階 

18 柳原住宅 28 柳原住宅 鉄筋コンクリート 1971 1,436 地上5階 
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