
令和7年度戸田市公共施設健全度調査業務委託
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※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。

質 疑 応 答 書

案件名称：

はつり箇所は、1施設当たり何箇所と想定すればよろしいでしょうか。 各棟につき１ヶ所のはつりを想定しております。

質 疑 図面番号 回 答 図面番号

はつり箇所での中性化深さは、今回の業務範囲外と考えてよろしいでしょうか。

コア採取位置は、1施設当たり何箇所と想定すればよろしいでしょうか。

はつり箇所及びコア採取位置は屋外を想定されていますでしょうか。屋内を想定されていますで
しょうか。

コア採取等で使用する電力や用水は、現地での無償支給と考えてよいでしょうか。

はつり箇所においても中性化の計測を想定しております。

コア数については、各階1ヶ所以上を想定しております。

採取位置は、中性化が最も進むと考えられる、二酸化炭素濃度の高い屋内側の居室、または階
段など打ち放し面等の中性化抑制が低い仕上げ材の箇所に重点を置いて選定していただき、発
注者と協議の上、決定します。

御質問のとおりの認識で問題ございません。

調査資料の貸与のうち、前回調査資料が例示されていますが、今回対象の29棟は全ての棟で過
去に今回と同様な内容の調査歴があるでしょうか。そうでない場合は、調査歴がある棟及びない
棟を示してください。

外装にアスベスト含有がある建材の使用はありますでしょうか。また、アスベスト含有の調査歴は
ありますでしょうか。

はつり調査の対象部位について、部材の指定はありますか。（柱／梁／壁部材／他）
また、指定がある場合は、部材毎の実施箇所数をご指示ください。

圧縮強度試験・中性化試験を行う公的機関は、日本建築学会編「コンクリートの品質管理指針・
同解説」や東京都試験機関登録等の認証を受けておれば、民間の第三者検査機関も含まれると
考えてよろしいでしょうか。

「調査の結果、劣化の進行が顕著な部分については追加の試験を実施する」とありますが、この
場合は試験数量の変更を伴うことと考えられるため、契約変更の対象と認識してよろしいでしょう
か。

各施設の施工記録はありますか。 また、建設時のコンクリートの調合報告書はありますか。

はつり調査及びコア採取の実施時期について、指定がある場合はご指示いただきたいです。

調査業務にあたり、足場仮設や高所作業車の使用は必要でしょうか。

各施設の屋上と外壁の改修履歴をご教授いただきたいです。

不要と想定しております。

業務着手時に提供するものとします。

主要な構造部材である、柱を想定しております。また、復旧のしやすい、塗装仕上げの部分を原
則とします。

御質問のとおりの認識で問題ございません。

御質問のとおりの認識で問題ございません。

建築後１０年以内の施設に限りありますが、本調査における対象物件については、建築後１０年
以上経過しているため、ありません。

外装にアスベスト含有がある建材の使用はあります。また、アスベスト含有の調査歴についても
あります。調査歴については、業務着手時に提供するものとします。

発注者と協議の上、調整によるものとします。

対象の29棟のうち一部施設について、本件と同様の調査を実施しております。調査歴について
は、仕様書別表１に追記し、差替えいたします。
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別表－１「調査対象建物リスト」 

※１…EXP.J等により構造的に分かれているため、２棟とみなして調査及び評価を行う。 

また、建築年度は古い建物の年度を基準とする。 

群 番号 施設名称 番号 建物名称 構 造 建築年度 床面積(㎡) 階数 過去調査歴 

A 

1 美谷本小学校 
1 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1962 1,274 地上2階 H27年 

2 教室棟（西校舎） 鉄筋コンクリート 1967 1,292 地上3階 H27年 

2 笹目小学校 

3 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1965 2,379 地上3階 H27年 

4 家庭科室棟 鉄筋コンクリート 1965 173 地上1階 H27年 

5 教室棟 鉄筋コンクリート 1965 1,839 地上4階 H27年 

6 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1965 850 地上2階 H27年 

3 戸田第二小学校 

7 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1957 829 地上2階 H27年 

8 教室棟（北校舎） 鉄筋コンクリート 1965 1,060 地上3階 H27年 

9 特別教室棟 鉄筋コンクリート 1969 2,311 地上4階 H27年 

10 屋内運動場 鉄筋コンクリート＋鉄骨 1969 951 地上2階 H27年 

4 新曽小学校 11 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1969 3,292 地上4階 H27年 

5 喜沢小学校 12 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1968 4,587 地上4階 H27年 

6 戸田南小学校 13 管理教室棟 鉄筋コンクリート 1968 4,489 地上4階 H27年 

7 美女木小学校 
14 教室棟 鉄筋コンクリート 1979 4,077 地上4階 － 

15 屋内運動場 鉄骨 1979 852 地上2階 － 

8 戸田中学校 
16 特別教室棟 鉄筋コンクリート 1969  1,911 地上4階 H27年 

17 屋内運動場 鉄骨 1977 1,213 地上2階 － 

9 喜沢中学校 18 屋内運動場 鉄骨 1976 1,210 地上2階 － 

10 新曽中学校 

19 教室棟（西校舎） 鉄筋コンクリート 1978 2,955 地上4階 － 

20 特別教室棟 鉄筋コンクリート 1978 2,346 地上2階 － 

21 屋内運動場 鉄骨 1978 1,212 地上2階 － 

11 笹目中学校 

22 教室棟Ａ※1 鉄筋コンクリート 1979 1,571 地上4階 － 

23 教室棟Ｂ※1 鉄筋コンクリート 1979 3,450 地上4階 － 

24 屋内運動場 鉄骨 1979 1,213 地上2階 － 

Ｂ 

12 文化会館 25 文化会館 鉄骨鉄筋コンクリート 1980 10,950 
地上5階 

地下1階 
－ 

13 新曽南保育園 26 園舎 鉄筋コンクリート 1978 622 地上2階 － 

14 もくせい住宅 27 もくせい住宅 
壁式プレキャスト 

鉄筋コンクリート 
1977 905 地上4階 － 

15 後谷住宅 28 後谷住宅 
壁式プレキャスト 

鉄筋コンクリート 
1978 1,260 地上4階 － 

16 川岸住宅 29 川岸住宅 鉄筋コンクリート 1970 916 地上4階 － 
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